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COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 2240191 DEL 2024.

Entre los suscritos MONICA DUARTE ORTIZ, identificada con cédula de ciudadania numero
65.501.879 expedida en Bucaramanga (Santander), en su calidad de Subgerente de Operaciones
de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
ENTerritorio S.A., vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico conforme a la Resolucion
No. 171 del 05 de agosto del 2024 y Acta de Posesién No. 09 del 05 de agosto de 2024, segun lo
dispuesto por el Articulo 6 del Decreto 495 de 2019, y en virtud de la delegacién efectuada a través
de las Resoluciones No.108 del 4 de mayo de 2020 y No. 015 del 19 de enero de 2023 de una parte,
de otra parte CONSORCIO RED HOSPITALARIA con NIT. 901.869712-4, Representado
Legalmente por MAIRA ALEJANDRA ORTIZ QUINTERO identificado con C.C. No.
1.065.807.833 de CURUMANI (CESAR), y conformado por: Integrante 1 (34%) — VIAS & CONSTRU
CCIONES LC S.A.S de NIT. 901.487.440-6, Integrante 2 (28%) LM CONSTRUCCIONES S.AS. de
NIT. 901.503.686-1, Integrante 3 (28%) DECOP INGENIERIA S.A.S de NIT. 901.776.114-1,
Integrante 4 (10%) CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S de NIT. 901.575.665-3 en adelante
el “Contratista”, hemos convenido celebrar el presente contrato, aceptando los términos y
condiciones de la oferta presentada al proceso INVITACION ABIERTA INA-022-2024.

El presente documento de condiciones contractuales contiene las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: GRUPO I: “ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION O
REPOSICION O ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE

ATENCION PRIMARIA DE SALUD -CAPS- DEL GRUPO I, PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".

CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan que el
alcance del objeto contractual se encuentra en el documento titulado “F-PR-26. Documento de
Caracterizacion de la Necesidad”, capitulo 2.2, el cual se incorpora y forma parte integral de este
contrato como si estuviera redactado expresamente en el mismo.

Paragrafo Primero: Las Partes acuerdan que se dara cumplimiento a la descripcion de las
autorizaciones y licencias para la ejecucion del objeto contractual, en los términos en los que
se encuentra en el documento titulado “F-PR-26. Documento de Caracterizacion de la
Necesidad”, capitulo 3, el cual se incorpora y forma parte integral de este contrato como si
estuviera redactado expresamente en el mismo.

Paragrafo Segundo: Las Partes acuerdan que se dara cumplimiento al analisis del personal
minimo requerido para la ejecucion del contrato en los términos en los que se encuentra en el
documento titulado “F-PR-26. Documento de Caracterizacion de la Necesidad”, capitulo 4, el
cual se incorpora y forma parte integral de este contrato como si estuviera redactado expresamente
en el mismo.
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CLAUSULA TERCERA — LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucién del contrato relacionado
al GRUPO |, es el siguiente:

Municipio de San Juan del Cesar, Departamento de La Guaijira: es un municipio colombiano ubicado
en el departamento de La Guajira, es encontrado en el valle del rio Cesar, entre la Ssierra Nrevada
de Santa Marta y la Sserrania del Perija. Limita al norte con los municipios de Riohacha (capital del
departamento) y Distraccion, por el sur con los municipios de Villanueva, El Molino y el departamento
de Cesar, al oriente con la Republica Bolivariana de Venezuela, y por el occidente con Riohacha,

Dibulla y el departamento de Cesar. Cuenta con 37.327 habitantes.

MUNICIPI SEDE E.S.E TIPO DE RURAL O COORDENADA
(0] BENEFICIARI CAPS URBANO S
A
PS SEDE CARRERA 3 No. Geograficas
GUAYACANA SATELIT 1-32 Casco 10.830147 N
L E RURAL Urbano, rural -73.081559 W
Planas
4991112.00892
4 E
SAN JUAN ESE 2754774.07972
DEL HOSPITAL 6N
CESAR PS VILLA SAN RAFAEL SEDE CALLE 3 No. 5- Geograficas
DEL RIO NIVEL Il SATELIT 05 CASCO 10.810838
E RURAL | URBANO RURAL -73.052532
Planas
4994256.90433
OE
2752641.16960
4 N
PS SEDE CASCO RURAL 10.640550
VERACRUZ SATELIT URBANO DEL -73.084639
E RURAL | CORREGIMIENT
O HATICOS-
VERAZRUZ

Municipio de Fonseca, La Guajira: Es un territorio con 33.254 habitantes segun proyecciones del
Dane (2015), de los cuales 21.442 viven en la zona urbana y es resto en la zona rural, esta ubicado
al sur del Departamento de la Guajira, sus limites son: Al norte con el municipio de Riohacha y la
Sierra Nevada de Santa Marta, al sur con la Republica Bolivariana de Venezuela y la Serrania del
Perija, al este con el municipio de Barrancas y al oeste con el municipio de Distraccion y San Juan
del Cesar. Estas cifras muestran que el 99% del area municipal es rural, estas tierras tienen vocacion
agricola, ganadera, minera y de conservacion, lo que indica grandes posibilidades de crecimiento
econdmico; el municipio, es surcado de oeste a este por el rio Rancheria, el cual dio origen a un
extenso valle de terrazas aluviales conformada por suelos fértiles.
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MUNICIPIO SEDE E.S.E TIPO DE RURAL O COORDENADAS
BENEFICIARIA CAPS URBANO
PS EL SEDE Centro Geograficas
HATICO SATELITE | Poblado del 10°54'29” N
RURAL Corregimiento 72°51°31” W
El Hatico,
frente al
FONSECA ESE coliseo Emiro
HOSPITAL Cortes
SAN AGUSTIN Herrera
PS MAYA SEDE Resguardo Geograficas
BANGLOMA SATELITE Indigena 10°55'51” N
RURAL Wayuu Maya- 72°5210" W
bangloma,
contiguo al
Centro de
Pensamiento
del resguardo

CLAUSULA CUARTA — PLAZO: El plazo maximo previsto para la ejecucion del GRUPO | es de

OCHO (8) MESES los cuales seran contados a partir de la suscripcion del acta de inicio de
los grupos correspondientes, previa aprobacién de la garantia exigida, por parte del
Coordinador del Grupo de Contratacion, expediciéon del Registro Presupuestal y suscripcion
del acta de inicio del contrato de Interventoria.

Paragrafo Primero: Las Partes acuerdan que el cumplimiento del plazo del contrato teniendo en
cuenta las etapas distribuidas por el grupo correspondiente, como se encuentra en el documento
“F-PR-26. Documento de Caracterizacion de la Necesidad, capitulo 6 plazo de ejecucion del

contrato y su justificacidon”, el cual se incorpora y forma parte integral de este contrato como si

estuviera redactado expresamente en el mismo

Paragrafo Segundo: CONDICION RESOLUTORIA: La ejecucién del Contrato de se encuentra
condicionada al plazo de ejecucién del Contrato Interadministrativo No. MSPS-1025-2024. -
No. 224006 ENTerritorio S.A. En caso de que dicho contrato interadministrativo no sea
prorrogado, esta circunstancia se entendera por cumplida y el plazo de ejecucién para la
consultoria y obra se dara por terminado anticipadamente en la fecha de terminacién del
contrato interadministrativo, situaciéon que no generara obligaciones ni pagos a favor del
Contratista, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente aprobados por la
interventoria y con visto bueno por la supervision hasta la fecha de acaecimiento de la
condicién. Como minimo, con un mes de antelaciéon, ENTerritorio S.A. comunicara por escrito
al consultor respecto de la ocurrencia de la citada condicion.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de construccion, SI' Y SOLO SI, se encuentra
recibido a satisfaccion la Etapa |, con todos sus componentes mencionados en el anexo técnico, por
parte de la Interventoria.
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e Sicomo resultado de la Etapa I: Estudios y Disefios, en cualquiera de sus fases, se concluye
que uno o varios proyectos no son viables, no se continuara con la ejecucion de este(os)
proyecto(s), y se continuara con los demas proyectos contratados y viables. Se pagaran solo
de los proyectos viables los productos entregados, aprobados y recibidos a satisfaccién por
el interventor del contrato y la Supervision designada por la Entidad, y se dara continuidad a
la ejecucion del(os) proyecto(s), sin que dicha situacion genere obligaciones ni pagos
adicionales o reconocimientos parciales al Contratista por parte de ENTerritorio S.A. En el
(los) proyecto(s) que resulten no viables, la Interventoria y la supervision designada
determinaran si las causas no son imputables al contratista para su posible reconocimiento,
en todo caso, de aceptarse debera entregar la totalidad de los productos contratados segun
la fase de la Etapa | a la que hay llegado, y los productos de la(s) misma(s) sean recibidos a
satisfaccion.

e Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposicion
de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o
parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucidon técnica viable
econdmicamente.

e Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener
por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

e Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la
imposicion de servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE
TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto
dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga ENTerritorio
S.A. informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado
la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la
condicion resolutoria.

El Contratista conoce y acepta que en el evento en que durante la ejecucion del Contrato ocurran
circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar con la
ejecucion del objeto contractual, se debera dar por terminado el Contrato en el estado en que se
encuentre y se pagara unicamente los productos efectivamente ejecutados de acuerdo con su
porcentaje de avance segun el plan de trabajo presentado previamente a la Interventoria, pago que
se realizara previa aprobacion del interventor con corte a la fecha de terminacién del proyecto,
terminacién generada unica y exclusivamente por cualquier situacion constitutiva de Evento
Eximente de Responsabilidad.

CLAUSULA QUINTA - VALOR: El valor del contrato es por la suma de SEIS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
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SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($
6.436.857.737,67) M/CTE valor ofertado, incluido el IVA, costos, gastos y demas tributos que
se causen con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

CLAUSULA SEXTA — APROPIACION PRESUPUESTAL: Para la ejecucién del objeto contractual
se cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal, en el mismo sentido para los
tramites presupuestales a los que haya lugar, se afectara el presupuesto de acuerdo con la oferta
presentada por el contratista, segun la forma de pago.

CDP FECHA Rubro Fuente Concepto Valor CDP
001013 - HONORARIOS
CDP2024- MINISTERIO DE ASESORiASIY
006598 19/09/2024 | 21901011 SALUD Y CONSULTORIAS| $2.453.559.584,68
PROTECCION VIGENCIA
SOCIAL ACTUAL
001013 - HONORARIOS
CDP2024- MINISTERIO DE ASESORiASIY
006598 19/09/2024 | 21901011 SALUD Y CONSULTORIAS|$27.696.188.684,53
PROTECCION VIGENCIA
SOCIAL ACTUAL

CLAUSULA SEPTIMA - FORMA DE PAGO: La FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO
EXTERIOR S.A - FIDUCOLDEX pagara al Contratista el valor del contrato de acuerdo con la
siguiente forma de pago, previa presentacién de los productos debidamente aprobados y recibidos
a satisfaccion, asi:

Para los GRUPOS I:
Etapa de Estudios y Disefios.

e Un primer pago por la totalidad del valor del producto “Diagnostico de la situacion actual”,
establecido para cada proyecto, previo recibo a satisfaccidon por parte de la Interventoria,
visto bueno de la Supervision de ENTerritorio S.A. y el MSPS.

e Un segundo pago por la totalidad del valor del producto “Estudios y Disefios”, establecido
para cada proyecto, junto a la radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de
construccion o permiso de ocupacion y los demas permisos requeridos con los respectivos
soportes ante las entidades o autoridades respectivas, previo recibo a satisfaccion, visto
bueno de la Supervisién de ENTerritorio S.A. y el MSPS.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de que alguno(s) de los proyectos no sea(n) recibido(s) a
satisfaccion o no sea(n) viable(s), la Entidad no hara reconocimiento alguno de productos parciales,
considerando la integralidad de los productos de la Etapa |: diagndstico y/o estudios y disefios. La
respectiva fase o la Etapa en si, se pagara a los restantes proyectos viables y recibidos a
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satisfaccion, con base en el costo de disefio por M2 del valor de la fase o de la Etapa | (diagnéstico
y/o estudios y disefios contemplados en el contrato) multiplicado por los metros cuadrados recibidos
a satisfaccién, segun la tipologia - programa arquitecténico de cada CAPS. Sin perjuicio de lo
anterior no se realizaran recibos parciales de estudios y disefnos.

Etapa de Construccion.

Para cada proyecto, se pagara al Contratista hasta el 90% del valor de la Etapa de Construccion o
Reposicion o Adecuacioén, a través de pagos parciales de acuerdo con los porcentajes de avance
mensuales o quincenales reflejados en el presupuesto resumido por capitulos, este documento
debera contar con el visto bueno de la Interventoria, visto bueno de la Supervision de ENTerritorio
S.A. y el MSPS, e informe técnico de avance de obra mensual o quincenal y con el cumplimiento
de los requisitos indicados.

o El pago final correspondiente al diez por ciento (10%), la cual se pagara al Contratista, una
vez cumplidos los siguientes requisitos:

o Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, para cada proyecto,
y sefalado en el Anexo Técnico,

¢ Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la Interventoria, visto bueno de la Supervision
de ENTerritorio S.A. y el MSPS y el Beneficiario, para cada CAPS.

e Aprobacion de las garantias correspondientes.

e Previa suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacién del Contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la
liquidacién, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en
debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de
la rete garantia, la cual se utilizara para costear los productos que queden pendientes por
entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: Segun la Oferta econémica presentada por el contratista, el presupuesto
destinado para el presente contrato se afecta de la siguiente manera, de acuerdo con lo sefialado
por el Grupo Generador de la Necesidad de la Presente contratacion:

Oferta Etapa | - Estudios y Disenos: $521.917.560,12 (RUBRO HONORARIOS - CONSULTORIA)
Oferta Etapa Il - Construccion: $5.914.940.177,55 (RUBRO CONSTRUCCION)
Total Oferta: $6.436.857.737,67

CLAUSULA OCTAVA - REQUISITOS PARA EL PAGO:
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El pago y/o el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos al
cumplimiento de los siguientes requisitos

1.

EL CONTRATISTA debera presentar factura electrénica de venta o documento equivalente
electrénico con lleno de requisitos legales, a nombre del Patrimonio Auténomo ENTerritorio
- Contrato Interadministrativo No. MSPS — 1025 — 2024, NIT. 830.054.060-5. antes de las
fechas establecidas para el cierre contable de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE
COMERCIO EXTERIOR S.A — FIDUCOLDEX. ACTUANDO COMO VOCERA 'Y ADMINIS-
TRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ENTERRITORIO - CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. MSPS - 1025 — 2024.

En caso de estar obligado a facturar electrénicamente, se debe seguir el siguiente
procedimiento:

a. Enviar la factura al correo Factura.Electronica@fiducoldex.com.co con copia al correo
que se informara al proponente adjudicado, para aprobacion del supervisor o interventor.
Este es el Unico canal dispuesto por el PATRIMONIO AUTONOMO ENTERRITORIO -
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. MSPS — 1025 — 2024, para la recepcion de la
factura electrénica y registro ante la DIAN.

b. La factura electrénica debe contener el XML y la representacion grafica de la factura, con
las definiciones de la DIAN y debera cumplir con los requerimientos contenidos en la
Resolucion 00042 del 5 de mayo de 2020, asi como con los requisitos sefalados en el
articulo 617 del Estatuto Tributario.

Debera presentar cuenta de cobro cuando se trate de terceros que en el RUT estén
clasificados como régimen simple a nombre del Patrimonio Autonomo ENTerritorio -
Contrato Interadministrativo No. MSPS — 1025 — 2024, NIT. 830.054.060-5 y se hace
obligatorio incluir la siguiente informacion:

Direccion de residencia:

Teléfono:

Correo electrénico:

Cddigo postal de seis (6) digitos correspondientes a la direccion de residencia del tercero,
debidamente validado:

Ciudad en que se presto el servicio o se adquiri6 el bien:

La factura electrénica de venta, documentos equivalentes electrénicos o cuenta de cobro
debe enviarse para aceptacion por parte del supervisor o interventor Gnicamente cuando se
tenga el recibido a satisfaccion del bien o servicio prestado y con la informacion completa
que incluya el numero del contrato y el nombre del supervisor o interventor.

El envio y aceptacién de la factura electronica de venta, documentos equivalentes
electrénicos o cuenta de cobro, por el supervisor o interventor constituye un requisito previo
y necesario para continuar con el proceso de tramite y pago de los bienes y/o servicios
contratados por la Entidad
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6. Para la validacion de la factura electrénica de venta, documentos equivalentes electrénicos
o cuenta de cobro, no se requiere el envio de anexos o demas documentos exigidos para el
tramite del pago y/o desembolso.

7. En el evento en que el supervisor o interventor rechace la factura electrénica de venta,
documentos equivalentes electronicos o cuenta de cobro, el contratista debera ajustarla y
enviarla nuevamente.

8. EI CONTRATISTA acreditara a la supervision o interventor del contrato, el cumplimiento de
sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente.

9. El supervisor o interventor debe emitir la certificacion de cumplimiento, la cual, debe venir
acompafada de la solicitud de pago por parte del ordenador del gasto y los demas
documentos establecidos en el Manual Operativo.

10. Se debe incluir en el cuerpo de la Factura electrénica de venta, documentos equivalentes
electréonicos o cuenta de cobro, el texto: “120389 P.A ENTERRITORIO - CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. MSPS - 1025 - 2024”, para efectos de identificar el
Fideicomiso con el cual tiene relacién el tramite.

Paragrafo Primero: El pago se realizara dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la
fecha de radicacion de la factura y demas documentos antes citados.

Paragrafo Segundo: Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracion y
ejecucion del contrato corren por cuenta de EL CONTRATISTA, la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE
COMERCIO EXTERIOR S.A — FIDUCOLDEX hara las retenciones del caso y cumplira las
obligaciones fiscales que ordene la ley.

Paragrafo Tercero: Se debera tener presente lo establecido en la clausula de FORMA DE PAGO
de acuerdo con cada una de las Etapas, por GRUPO, a desarrollarse.

CLAUSULA NOVENA- SISTEMA DE PAGO:

El sistema de pago del contrato es POR PRECIO GLOBAL FIJO sin férmula de ajuste, método
determinado para las Etapas | y Il. En consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos,
directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en
el valor del contrato se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo del Consultor y
Constructor; desplaza-miento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y
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asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de
utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y liquidacion
del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el Consultor y Constructor,
imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Consultor para el cabal
cumplimiento de ejecucién del contrato. Sin embargo, estos valores seran cancelados siempre y
cuando el contratista cuente con el recibo a satisfaccion por parte del interventor por el efectivo
cumplimiento de los trabajos pactados de conformidad con la forma de pago. ENTerritorio S.A. no
reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el Consultor y Constructor en relacion
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién del contrato y
que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta. Igualmente, tratandose de
PRECIO GLOBAL FIJO, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucién
de cantidades o items no identificados en los estudios y disefios tendientes al cumplimiento del
alcance del objeto inicial; la ejecucion de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el
valor contratado.

CLAUSULA DECIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la
Republica de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones
afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes,
de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas
en otros apartes del presente documento y de las consignadas especificamente en el contenido del
contrato, EL CONTRATISTA contrae las siguientes:

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos de los proyectos, de los
términos del presente proceso, del “Esquema de Ejecucién”, de su propuesta y aquellas que por su
naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato.
Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcidon administrativa y los principios de la
gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo,
y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas técnicas y demas
relacionadas con la ejecucion de obras en infraestructuras de atencién en salud.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los
términos del presente proceso, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo
establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas
en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como las normas técnicas y demas
relacionadas con la ejecucion de obras en infraestructuras de atencion en salud.
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d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del CONTRATO.

b. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de ENTerritorio S.A. y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa
necesaria

c. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO.

d. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

e. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del CONTRATO.

f. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo.

g. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de
inicio del contrato.

h. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segun corresponda.

i. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecuciéon del CONTRATO, desde el momento en
que el INTERVENTOR lo disponga.

j- Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con
los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales
para la gestiéon y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la
modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

k. Garantizar a ENTerritorio S.A que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE
TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante
el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

I. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de
Trabajo asi como las normas vigentes del MUNICIPIO, especialmente aquellas que aborden a
territorios colectivos. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que
existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia
a ENTerritorio S.A para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

m. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

n. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del CONTRATO.
o. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la
ejecucion del CONTRATO.
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p. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo a lo establecido
en los términos del presente proceso, previo a la suscripcion del acta de inicio.

q. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia
sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

r. Utilizar la informacion entregada por el Ministerio de Salud y la Proteccion Social o ENTerritorio
S.A estrictamente para los proyectos CAPS asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer
uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

s. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

t. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o
comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, ENTERRITORIO S.A, al MSPS y demas
entidades involucradas en el desarrollo de los Proyectos. Los comités de seguimiento son reuniones
en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de
todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en
cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos,
solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de
esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar
registro de los mismos conforme a los formatos que ENTerritorio S.A indique para ello.

u. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este contrato.

v. Participar y apoyar a ENTERRITORIO S.A, y al MSPS en todas las reuniones a las que éste lo
convoque relacionadas con la ejecucién del contrato.

w. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del presente contrato.

x. Colaborar con ENTERRITORIO S.A, y al MSPS en el suministro y respuesta de la informacién
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano
en relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacién del contrato objeto del presente
documento.

y. Utilizar la imagen de ENTERRITORIO S.A, y/o al MSPS, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra
indole.

z. Entregar a ENTERRITORIO S.A, toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo
de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes

aa. Velar porque ENTERRITORIO S.A, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras
personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucion del contrato.

bb. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por danos o perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones
imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

cc. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo
del contrato.

dd. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién Social, el cual hace parte integral del presente
proceso y del contrato - Anexo.
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ee. Realizar toma aérea periédica del avance presentado en la ejecucion de la Etapa lll.

ff. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cuadro de hitos
de las distintas etapas.

gg. Las demas que, por ley, los términos del presente proceso, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

B. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO.

a. Verificar junto con el interventor y/o supervisor designado, el flujo de inversion del contrato, para
lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal o mensual.

b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes,
a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas
que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCOLDEX S.A o el contratista deban tomar para asegurar
el flujo de fondos del contrato

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
genero que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecuciéon del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su
propuesta econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el
proceso

d. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general
obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de
obra. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la
INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de
afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y
riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO.

f. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias
para tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del
archivo a ENTERRITORIO S.A y la aprobacién por parte de la interventoria de los documentos de
liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion
de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos establecidos por
ENTERRITORIO S.A.

C. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo un Cincuenta por ciento (50%) del personal
de obra no calificado del area de influencia, preferiblemente habitantes del corregimiento,
comunidad directamente beneficiada o resguardo indigena, beneficiarios donde se esta
desarrollando cada proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en
la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledanas a
cada Proyecto ampliando la cobertura tipo anillo.
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b. Presentar previa suscripcion del contrato al interventor, el personal minimo profesional y técnico
exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus Etapas el contenido en el presente
documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue
susceptible de ponderacién. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido,
asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin
que ello represente valor adicional alguno a ENTERRITORIO S.A, de lo cual se entendera incluido
su costo en la propuesta econdmica que presente el interesado. En ningun caso podra presentar
equipo de trabajo que se encuentre comprometidos hasta el 100% de tiempo de dedicacion en
contratos en ejecucion con ENTERRITORIO S.A Y/O EL PATRIMONIO FIDUCOLDEX S.A u otras
entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere
cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la
sustituciéon de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se
retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de INTERVENTORIA.

c. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

d. EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de las Etapas: Diagnéstico, Estudios y disefios
como de Obra, mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del
Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

e. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y
para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del
Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.
f. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
Colombianas.

g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales,
para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando
haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

h. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el contratista al momento de la presentacién de la carta de presentacion de
la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

i. Observar el desempeno del personal vinculado a los proyectos CAPS, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

j- Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad
con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se
encuentra en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.
k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o
por haber suministrado informacion falsa.

I. Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de
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aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad
industrial.

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes
de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los
trabajos por parte de la interventoria.

n. Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o
soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

D. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los siguientes:

a. Lugar y fecha de suscripcién del acta (por CAPS).

b. Nombre e identificacién completa de los intervinientes (por CAPS).
c. Plazo.

d. Fecha de Terminacion.

e. Valor.

f. Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos, que deberan ser entregados en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles posteriores a
la firma del contrato:

a. Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los
programas detallados para la ejecucion de cada proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada en la oferta, utilizando un software tipo
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran,
en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de iniciacion y seran, como minimo:

b. Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el
formato de cantidades de la oferta econémica, por CAPS. Indicando duracidon responsable, recursos
fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

c. Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades, por CAPS.

d. La indicacion de la duracién de la ejecucidon de cada proyecto objeto del presente proceso.

e. Ruta critica por cada CAPS.

Esta programacion aplica para las Etapas Il y lll, y debera detallarse de manera indicativa, sin definir
fechas de inicio y terminacién; no obstante, deberan especificarse los plazos de las actividades, en
cada CAPS.

f. Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. El INTERVENTOR
verificara y aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales
definidos en el presente documento y los cuales deberan ser presentados con anterioridad a la
suscripcion del acta de inicio y conforme a lo sefialado en el PLAZO DE EJECUCION DEL
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CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios
suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De
igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo
el personal propuesto.

g. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos, en cada
CAPS. Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias
y horas laborales para cada una de las semanas. Requisito previo a la suscripcién del acta de inicio
de la Etapa lll.

h. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del
contrato, para cada CAPS, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion
del flujo de inversion de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de
Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y
subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdémica, discriminadas por mes.

i. Aprobacion de garantias. El INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las
garantias; se hallen conforme lo exigido en los términos del presente proceso, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

j- Afiliacion a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliaciéon y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

k. Verificacién del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.1.U: El interventor validara el Formato
de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econémica.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa de Estudios y Disefios
y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera
Iniciar la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y
Disefos, y el inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido
en el valor del contrato. Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por
parte del Contratista y hasta la expedicidn de las licencias o permisos correspondientes conforme a
lo indicado en el Numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO entendiéndose asi que no se
contabilizara ese tiempo como plazo del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la ejecucion
de las obras dara lugar a la efectividad de las Clausulas Contractuales a que haya lugar.

E. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.
ETAPA | DIAGNOSTICO - ESTUDIOS Y DISENOS.

En estas etapas EL CONTRATISTA debera realizar ejecutar el diagnéstico como todos los estudios
técnicos y disefos para la construccion de acuerdo a los GRUPOS definidos. Los disefios y estudios
técnicos se deben realizar de acuerdo al Anexo Técnico, que hace parte integral del presente
proceso, y bajo las Normas vigentes de diseno para Instalaciones y Ambientes de atencion en Salud
y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad
(RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, Norma NTC 4445-1996, NTC 3100-2019, Resolucion
No. 400-2024 entre otras).
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Durante esta Etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las
caracteristicas particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo
un optimo manejo del disefo técnico y arquitectonico; incluyendo elementos de identidad cultural de
la zona donde se desarrolla cada proyecto CAPS.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico del presente
proceso.

b. Realizar los disefos, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion Unicamente
para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de
propiedad intelectual. Su entrega, en ningun caso, se entendera como cesion de derechos o
licenciamiento.

c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y
finales de los diagndsticos, y estudios y disefios a ejecutar, en cada CAPS.

d. Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccién y en especial con
la Norma de Sismo Resistencia NSR-10 y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como
las normas técnicas y demas relacionadas con la ejecucion de obras en infraestructuras de atencion
en salud, con el fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del proyecto.

e. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la
ejecucion de los disefios de los CAPS.

f. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas
con los proyectos.

g. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

h. Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la
obtencion de la licencia de construccion, cuando aplique.

i. De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de
construccion del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y
planos estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios
geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo resistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione,
modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se
haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacién contenida en
ellos. En caso de solo requerirse permiso de ocupacion de espacio publico, debera atenderse todos
los requerimientos de la secretaria encargada de la expedicion de dicho permiso y garantizar la
expedicién del mismo.

j- Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media
Complejidad de que trata el articulo 18 del presente decreto unicamente se acompafara copia de
los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboré. Cuando
se requiera.

k. Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente
como insumo para los procesos de contratacion de obras e interventorias respectivas.

I. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social, cultural, étnico y econémico
del proyecto, como minimo en los siguientes términos:
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m. Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de
materiales naturales;

n. Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolaridad,
vocacion productiva.

o. Creacion de empleos con la ejecucion de la obra e impacto positivo en la zona.

p.- EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencién y
la aprobacion de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencion de las licencias
requeridas y permisos, a que haya a lugar, para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre
temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o
cualquier intervencion del espacio publico.

q. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacién y aprobacion de los proyectos para la
obtencion de permisos o de ocupacion de espacio publico o licencia de construccion en caso de
requerirse, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos o
requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion, impresion,
presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso
correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia o Permiso sera
informado a ENTERRITORIO S.A. EIl CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y
dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de
construccion ante las entidades competentes, en caso de que aplique.

r. El resultado de los estudios y disenos realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente
revisados y aprobados por la Interventoria, antes del vencimiento del plazo de ejecucién de esta
etapa del contrato, para proceder a su verificacion por parte de ENTERRITORIO S.A como del
Ministerio de Salud y Proteccion Social, éste ultimo quien validara técnicamente el mismo.

s. EL CONTRATISTA debe realizar comités de diseno, uno (1) por semana incluyendo presentacion
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria,
ENTERRITORIO S.A., al MSPS y todas aquellas entidades que estas dos ultimas estimen durante
la totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para definir los parametros a aplicar en los
disefos. El lugar de los comités sera definido por ENTERRITORIO S.A.

t. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacién entre la
totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

u. Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las
entidades territoriales, ENTERRITORIO S.A., el MSP y demas que apliquen, en estas reuniones
deben entregarse los hitos como: Esquemas arquitectdnicos basicos, anteproyecto arquitecténico,
proyecto arquitecténico.

v. El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo
asegurando accesibilidad, paisajismo y arborizacion.

w. Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders y esquemas para la facil divulgacion y
socializacion de cada proyecto.

x. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

y. El contratista se compromete a disefar la totalidad de cada proyecto por Etapas con el fin de
ajustarse al presupuesto disponible de los CAPS. De igual manera debera entregar el presupuesto
y la programacion de las obras. Hace parte integral de los presentes términos del presente proceso,
los requerimientos técnicos para los estudios y disefios, los cuales, se encuentran publicados en el
proceso. Solamente sera considerada que la Etapa de Estudios y Disefios ha sido culminada a
satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacion y aquellas entidades que ENTERRITORIO
S.A considere.
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z. Dada la modalidad de contratacion, en ninguin caso se considerara como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de diagnéstico, como también,
de la etapa de los estudios y disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los
términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos
presentados en su propuesta para garantizar la ejecucion de las obras

aa. El Director/Arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la
elaboracion de cada proyecto arquitectonico para que recoja las inquietudes y expectativas de la
comunidad y los interesados de cada proyecto, Los costos de desplazamiento seran asumidos por
el CONTRATISTA. Posterior a la implantacion arquitectonica, se requiere como minimo una visita
adicional para la socializacion definitiva de cada proyecto y la implantacion del mismo en el lote
respectivo.

bb. Tener en cuenta como insumo para la elaboracién del proyecto arquitecténico los criterios
desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico
suministrado por ENTERRITORIO S.A.

cc. El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones
de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe
considerar:

e La cultura del municipio, enfoque étnico y el entorno del sitio de implantacion,

¢ Orientacion y proteccion solar,

¢ Ventilacién natural (para edificaciones cuando aplique)

e Materiales y sistemas constructivos (con enfoque étnico SI APLICA),

e |luminacion,

¢ Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

e Como obligacion el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo
que permita adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil
transporte, rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento.

e El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil
mantenimiento.

dd. El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua),
que garanticen menores costos de operacion y mantenimiento.

ee. Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacion
nativa del predio.

ff. Para poder iniciar la Obra en cada CAPS, EL CONTRATISTA debe contar con la debida
aprobacion de la totalidad de los estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de LA
CONTRATANTE, y contar con las licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.

gg. Tener en cuenta en la elaboracién de los estudios técnicos, disenos y ejecucion del Proyecto las
Recomendaciones Minimas de Construccion que forman parte integral de los presentes términos
del presente proceso y bajo las Normas vigentes de disefio para Instalaciones y Ambientes de
atencién en Salud y en cumplimiento de las demas normas técnicas vigentes aplicables.

hh. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado en el Anexo
Técnico y demas lineamientos entregados por ENTERRITORIO S.A.

ii. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacién por parte
de la Interventoria, Si Aplica.
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ji- Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disenos por parte de la Interventoria, y verificacion de
ENTERRITORIO S.A, se llevara a cabo socializacién de los disefios a la comunidad o resguardo
indigena (si aplica), la cual debe ser acompanada por la Interventoria, ENTERRITORIO S.A, El
MSPS, la E.S.E Hospital, Municipio y demas entidades participantes.

kk. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion de cada Proyecto, con el fin de atender
inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicion de impactos.

Dada la modalidad de contratacién, en ningun caso se considerara como argumento para la no
continuacion del CONTRATO, los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios en cada
Proyecto. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el
cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los respectivos términos del
presente proceso, que se debera ajustar al presupuesto estimado del CONTRATO.

F. OBLIGACIONES DE INFORMACION — ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periédicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefnos
contemplados para cada CAPS, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos
Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y
homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de Proyectos Integral y como tal
debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios de los CAPS
realizados (memorias de calculo, informes periédicos, bitacora, registro fotografico, planos
definitivos de construccion, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo,
cronograma de actividades para ejecucion constructiva y especificaciones técnicas
detalladas) deberan ser entregados en medio magnético y en Original de la totalidad de los
planos de construccion.

Presentar informe final de cada CAPS, el cual debera ser aprobado por la interventoria y
contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefos.

I. Documentacion técnica productos entregables de la consultoria,

Il. Bitacora.

b. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas

c. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del acta de
recibo a satisfaccion cuando aplique.

d. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar juntamente con el interventor, las actas de la entrega final de los productos y
de la aprobacion y recibo a satisfaccion. EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los
productos de los estudios técnicos y disefios Un original y una (1) copia magnética.

G. EJECUCION DE OBRA
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Construccion de la obra que consiste en la Construccion o Reposicion o Adecuacion y Puesta
en Funcionamiento de las INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA
DE SALUD -CAPS- PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL,
de acuerdo a los GRUPOS 1, 2 y 3, de acuerdo con los diagnésticos, los estudios y diseiios
productos de la Etapa |, basados en los requerimientos de areas anexos al documento Anexo
Técnico.

H. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

a. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra en cada
proyecto y mantener su provision durante el tiempo necesario, incurriendo en costos asociados al y
transporte y almacenamiento de aguas y otros servicios, requeridos para la correcta ejecucion de
las obras en cada CAPS.

b. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion
del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del
servicio.

c. Realizar, la construccion del campamento de obra en cada CAPS, cuya ubicacion debera contar
con la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento seran
las siguientes:

e EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacién
provisional que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccién
y seguridad.

o Elcampamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria,
un campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan
sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

e La capacidad del depésito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la
programacion detallada de la obra.

e EI campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacion con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes
en cercanias del campamento y/o Instalacion de bafios méviles de acuerdo a lo que salud
ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de
las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento
u omision.

e Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las
condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay
lugar.

d. Instalar una valla informativa (L: 5 X A: 4 mt) de acuerdo con la informaciéon y modelo que debe
ser suministrado por ENTERRITORIO S.A. en cada proyecto.

e. Instalar valla de la Licencia de Construccion (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse
de acuerdo con la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacién que expidi6 la respectiva
Licencia.

f. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, en cada CAPS, de
acuerdo con el disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de
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construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de
transito, incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de personas ajenas a la obra.
Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefalizacién preventiva
necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de
movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento,
durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracién de cada
proyecto.

|. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA' Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

a. Ejecutar la obra en cada CAPS con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los
demas elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo
como jornadas solicitadas en los términos del presente proceso.

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos,
con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra de cada CAPS.

c. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias
requeridas para su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacién de calidad de los materiales y
elementos utilizados para la ejecucién de la obra mediante la presentacion de los respectivos
ensayos de laboratorio y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

e. Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra, en cada CAPS. Para ello debera
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefalizados con cinta de
demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas
que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que
se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a
la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes
ensayos tengan las siguientes capacidades:

« Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.

* Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

* Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

* Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

* Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica
y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con
el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la
calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

J. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA
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a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa
de trabajo, por cada CAPS, que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada
uno de los componentes de la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.
b. Realizar las actas de vecindad en cada CAPS debidamente firmadas por Contratista, Interventoria
y propietario o habitante de los predios aledafnos que correspondan en desarrollo del presente
contrato, en compania de la Interventoria, en la cual se hara una inspeccion ocular, registrando con
fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a intervenir.
c. Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.
d. Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accion Comunal
o Asociacion Comunitaria o Resguardo Indigena del area beneficiada, 2 representantes de la
comunidad, profesional social tanto del contratista como de la Interventoria, que debera hacer
seguimiento minimo 2 veces por mes; en cada CAPS.
e. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.
f. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra durante la ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion
de cada Proyecto.
g. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos
de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la
entrega de las obras
h. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o
ENTERRITORIO S.A y/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa
segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea
por causa de los insumos o de la mano de obra.
i. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza
con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser
mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.
j- Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del
contrato, en cada CAPS, en especial en cuanto guarda relacién con:
¢ Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en
las actividades de obra.
¢ Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para el cumplimiento del objeto contractual.
e Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contractual.
k. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion
del contrato en los plazos pactados contractualmente.
I. El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, en UNA (01) jornada de trabajo
extendido de DIEZ (10) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) o ampliarla si estan
garantizadas las condiciones y que contara con la aprobacién de la Interventoria. Cada frente de
trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a
la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance de cada proyecto, estas
actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de
trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico
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suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones
técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucién normal de
la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el niumero de frentes
de trabajo para reducir el horario de la jornada.

m. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria
indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales,
para cada CAPS.

n. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales
para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera
de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra ordenar la
modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos. Los permisos, autorizaciones,
licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran, seran
tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacién de las
actividades correspondientes.

0. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros
por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental
se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza
que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato

p. Entregar los planos récord de la totalidad de cada Proyecto dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual
de mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacion de la Interventoria, en
medio impreso y magnético.

g. Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos
instalados.

r. Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del proyecto.
s. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar
que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

t. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable a cada proyecto, asi como
las especificaciones técnicas propias del mismo.

u. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra, en cada CAPS.

v. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

w. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccién a la interventoria.

x. Entregar cada CAPS funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme
las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la
zona o autoridades competentes.

y. Tramitar la certificacion RETIE y RETILAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia
del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y entregar las conexiones
definitivas debidamente energizadas.
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z. El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes
aplicables (Codigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10) y demas normas que
apliquen en la materia.

aa. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando
su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

bb. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver
Anexo Técnico.

cc. Solicitar y justificar con la debida antelacién a la interventoria la prorroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

dd. Asumir el costo de las visitas o0 consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se
requieran del consultor que elaboro los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion, adicionales a las autorizadas previamente, con el propdsito de hacer verificacion al
proyecto.

K. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

a. Presentar informes mensuales para cada CAPS, los cuales deberan ser aprobados por la
interventoria y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:

¢ Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con
base en la Curva S, analisis y recomendaciones.

¢ Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

o Registros fotograficos.

e Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

¢ Informe de control topografico

¢ Informe de seguridad industrial.

¢ Informe de manejo ambiental.

¢ Informe de gestion social.

¢ Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

e Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.

b. Presentar informe final para cada CAPS, el cual debera ser aprobado por la interventoria y
contener:

¢ Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

¢ Documentacion técnica, entre ella:

e Bitacora de obra.

e Libro de medidas

¢ Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los

planos y disenos, en medio impreso y magnético
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e Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados
con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar
como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes,
asi como de los equipos e instalaciones.

¢ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.

o Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pélizas que lo requieran.

e Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

¢ Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.

o Registro fotografico definitivo.

e Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el
proyecto, para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe
ENTERRITORIO S.A.

c. Para las entregas con las Entidades Beneficiarias se debe contar con la siguiente documentacién
aprobada por la interventoria, para cada CAPS:

e Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los
planos y disenos, en medio impreso y magnético.

e Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados
con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar
cémo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes,
asi como de los equipos e instalaciones.

e Acta de inventario que contenga la relaciébn de los espacios que se entregan con su
correspondiente inventario de elementos visibles y contables.

d. Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y mantenimiento,
en el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos
instalados (Cuando aplique), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de
las garantias de todos los equipos. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los
planos arquitecténicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual debera contar con la aprobacion
por parte de la interventoria.

e. Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

f. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de
obra, de entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

g. Presentar la documentacion requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de
liquidacion, los cuales son requisito para la liquidacién del contrato, asi como los informes
relacionados en las obligaciones de informacion, con la debida aprobacion de la interventoria.

h. La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento
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Recomendaciones Minimas de Construccion se listan los elementos minimos basicos que debe
contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y cada Proyecto.

i. EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios
en original, Una copia fisica y una (1) copia magnética.

L. EJECUCION
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El contratista debera presentar para el desarrollo del Contrato, y para aprobacion de la interventoria
y su correspondiente implementacion, el plan de aseguramiento de calidad de |la obra debe tener los
siguientes componentes minimos:

a. Alcance

b. Elementos de Entrada del Plan de Calidad
c. Objetivos de la Calidad

d. Responsabilidades de la Direccion
e. Control de documentos y datos

. Control de registros

g. Recursos:

h. Provision de recursos

i. Materiales

j- Recursos humanos

k. Infraestructura y ambiente de trabajo
I. Requisitos

m. Comunicacion con el Cliente

n. Disefio y desarrollo:

0. Proceso de disefio y desarrollo

p. Control de cambios del disefio y desarrollo
g. Compras

r. Produccion y prestacion del servicio
s. Identificacion y trazabilidad

t. Propiedad del cliente

u. Preservacion del producto

v. Control de producto no conforme

w. Seguimiento y medicion

X. Auditoria

—h

PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general de cada CAPS,
que debera contener como minimo

a. Frentes de trabajo minimos requeridos.
b. Las lineas de mando y coordinacioén.
c. Los niveles de decision.
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d. El nUmero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la
ejecucion de los trabajos.

e. Las funciones del personal que interactuara con ENTERRITORIO S.A y el interventor durante la
ejecucion del contrato.

f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,
seguridad social y seguridad industrial.

Paragrafo Primero: Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL
CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina
central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero
y contable.

METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a
seguir para la ejecucion de las obras, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades,
en cada proyecto.

La metodologia para la ejecucién de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de
Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual,
comunicaciones e interrelacién con el Interventor, ENTERRITORIO S.A y su propio equipo,
procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el
cual desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso,
suministros, implementacién del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales,
movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras
especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio
del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacion
del personal no calificado, especialmente del area de influencia de cada proyecto y de la region,
incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos para cada CAPS:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las
actividades indicadas en el programa detallado de obra.

b. Organizacioén y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir
con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo,
cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacién, documentacion técnica, cantidad y calidad
del personal y los equipos a utilizar, transportes, alojamiento, localizacion de oficinas y campamentos
y, en general, todo lo concerniente con la administracion del CONTRATO.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la
obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacién, ensayos,
transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.
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e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y
herramientas requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

Paragrafo Primero: EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el
actual software para el seguimiento y control de la ejecucién de cada proyecto, el cual debera
permitir el uso compartido con la Interventoria y ENTERRITORIO S.A.

M. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar para cada Proyecto, los programas complementarios de los siguientes
aspectos:

a. Programa de seguridad industrial.
b. Programa de salud ocupacional.
c. Programa de manejo ambiental.
d. Programa de manejo de trafico.

N. CURVA “S”

El CONTRATISTA debera elaborar para cada CAPS la Curva S que permita comparar el avance
real Vs. el avance planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar
acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado;
EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacién de los Hitos de las Etapas | y Il sefialados
en las semanas indicadas en los términos del presente proceso. En tal sentido, el CONTRATISTA
debera evaluar y ajustar su programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento,
considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas
establecidas en los términos del presente proceso.

ETAPA I. Fase 1. DIAGNOSTICOS DE LOS CAPS (UN MES)

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
VISITA LOTE 1
RECOPILACION INFORMACION (PRIMARIA 2
Y SECUNDARIA)
CONDICIONES DEL PREDIO, TERRENO, 2

SERVICIOS UBLICOS. GESTIONES ANTE
LOS ACTORES DE LOS PROYECTOS

RADIACION DE INFORMES DE 4

DIAGNOSTICO

ETAPA |. FASE 2. ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS CAPS (DOS MESES) O CUATRO MMESES

HITOS SEMANA DE SEMANA DE
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
SOCIALIZACION 1 1
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PRESENTACION ESQUEMA 2 4
ARQUITECTONICO
PRESENTACION 4 6
ANTEPROYECTO
ARQUITECTONICO
ENTREGA PRODUCTOS 5 8
ANTEPROYECTO A
INTERVENTORIA
APROBACION DE LOS 7 14
DISENOS POR PARTE DE
INTERVENTORIA
RADICACION DE 8 16
SOLICITUD DE PERMISOS O
LICENCIAS

ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA (CINCO MESES U OCHO MESES)

HITOS SEMANA DE SEMANA DE
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
OBRAS PRELIMINARES 1 1
EXCAVACION, 3 10
CIMENTACION Y
RELLENOS
ESTRUCTURAS EN 7 17
CONCRETO
MAMPOSTERIA Y 12 22
CONCRETOS MENORES
ESTRUCTURA METALICA Y 18 28
CUBIERA
ACABADOS, ACCESOS Y 20 32
PAISAJISMO
(TERMINACION)

Paragrafo Primero: En caso de aprobarse una modificaciéon al plazo contractual por parte de la
Entidad Contratante, esta grafica sera objeto de ajuste por parte de ENTERRITORIO S.A con el
apoyo de LA INTERVENTORIA, para lo cual el CONTRATISTA acepta desde los términos del
presente proceso cefirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, para cada CAPS, luego de su aprobacién por parte del
Interventor y avalado por ENTERRITORIO S.A, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no
podra modificarlos unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los planes y programas debera
fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor
y la verificacién por parte de ENTERRITORIO S.A. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla
con alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el niumero
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de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones
necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realizacién de
tales acciones se genere costo adicional alguno para ENTERRITORIO S.A. No obstante, el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - OBLIGACIONES DE ENTERRITORIO S.A.:

a) Suministrar la informacion y documentos que tenga en su poder y que el consultor requiera para
el cabal cumplimiento del objeto del CONTRATO, conforme a los requerimientos que efectue
previamente.

b) Reconocer el valor del contrato al CONTRATISTA en los términos pactados.

c) Ejercer la supervision del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA.

d) Ejercer y participar en todas las actividades de coordinacién necesarias para asegurar el buen
desarrollo del objeto del presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne y
defendera a su propio costo a ENTerritorio S.A. de cualquier pleito, queja o demanda y
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y
omisiones de EL CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a
evitar que sus empleados o los familiares de estos, sus acreedores, sus proveedores o terceros,
presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra ENTerritorio S.A., con ocasion o por
razén de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucion del presente contrato. Si ello
no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra ENTerritorio S.A., esta Entidad
podra comunicar la situacion por escrito AL CONTRATISTA. En cualquiera de dichas situaciones,
EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de ENTerritorio S.A., para lo cual
contratara profesionales idéneos que representen a la Entidad y asumira el costo de los honorarios
de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si ENTerritorio S.A. estima que sus intereses
no estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito AL CONTRATISTA, caso
en el cual acordara la mejor estrategia de defensa o, si ENTerritorio S.A. lo estima necesario,
asumira directamente la misma. En este ultimo caso, ENTerritorio S.A. cobrara y descontara de los
saldos a favor DEL CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por
ciento (10%) del valor de estos, por concepto de gastos de administracion. Si no hubiere saldos
pendientes de pago a favor del Contratista, ENTerritorio S.A. podra proceder, para el cobro de los
valores a que se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los
documentos en los que se consignen dichos valores, prestara mérito ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA — PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan el valor de la clausula
penal pecuniaria aplicable ante cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas
del presente acuerdo, equivalente al 30% del valor del contrato. El valor pactado de la presente
clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor
puede ser compensado con los montos que ENTerritorio S.A. adeude a EL CONTRATISTA con
ocasion de la ejecucién del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.
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En caso de que haya lugar al cobro de la pena pecuniaria, el Contrato prestara merito ejecutivo, y
serd para todos los efectos base fundamental de titulo ejecutivo compuesto, junto con las
comunicaciones, actas de comité de seguimiento en la que se denote la no ejecucién de las
obligaciones de manera parcial o total por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA CUARTA — PENAL DE APREMIO: En caso de incumplimiento parcial de las

obligaciones de EL CONTRATISTA derivadas de presente Contrato, ENTerritorio S.A. puede
adelantar los procedimientos establecidos en la ley para hacer exigibles sanciones semanales y
sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato, las cuales no podran exceder el 10% del valor
total del mismo. El pago de las sanciones aqui pactadas no indemniza los perjuicios sufridos por
ENTerritorio S.A., ni implica limitacién o renuncia alguna a las posibilidades de reclamacién de esta
ultima por los dafios causados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — AVISO DE LA OCURRENCIA DE SINIESTRO: Sin perjuicio de lo
contemplado en las Clausulas Penal de Apremio, cuando ENTERRITORIO S.A. en su calidad de
Asegurado / Beneficiario de la Pdliza de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen
Privado de Contratacion, cuente con los elementos de prueba que demuestren la ocurrencia del
siniestro, asi como la cuantia de la perdida, si fuere el caso, conforme a las previsiones del Codigo
de Comercio, dara noticia al asegurador de su ocurrencia, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes, a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OMISIONES: Cualquier omisién, error o vicio en los items
contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas y demas documentos e informacién técnica
que al momento del estudio para la presentacion de la oferta econdmica debid advertir el oferente o
que advirtiéndolo no lo informé oportunamente a ENTerritorio S.A. antes de la presentacion de la
oferta, sera de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos seran asumidos
integramente con su patrimonio.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA — GARANTIAS: Las Partes acuerdan que las garantias
contractuales se encuentran en el documento titulado “F-PR-33. FORMATO ANEXO ESQUEMA
DE GARANTIAS?”, el cual se incorpora y forma parte integral de este contrato como si estuviera
redactado expresamente en el mismo.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA — SEGURO DE DANOS: Las Partes acuerdan que los seguros de
danos se encuentran en el documento titulado “F-PR-33. FORMATO ANEXO ESQUEMA DE
GARANTIAS?”, el cual se incorpora y forma parte integral de este contrato como si estuviera
redactado expresamente en el mismo.

CLAUSULA DECIMA NOVENA — SUSPENSION: De comun acuerdo entre las partes, se podra
suspender la ejecucion del contrato, mediante la suscripcidon de acta, sin que para el efecto del plazo
extintivo del mismo se compute el tiempo de suspension. Para su reinicio, se requerira un acta en el
que conste dicha circunstancia.

CLAUSULA VIGESIMA - TERMINACION ANTICIPADA: De comun acuerdo entre las partes, se
podra dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Asi mismo, con la
suscripcion del presente contrato EL CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio S.A.
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para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicara a EL
CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a) Por disolucién de la persona juridica de EL
CONTRATISTA, b) Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de EL
CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato; ¢) Cuando EL
CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a ENTerritorio S.A. los
documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecucién del contrato,
dentro del plazo establecido para ello; d) Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a la
suscripcion del acta de inicio, no diere principio a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las
sanciones contractuales a las que haya lugar; e) Cuando del incumplimiento de las obligaciones
DEL CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la
ejecucion del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; f) Si
suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, EL
CONTRATISTA no reanudase la ejecucién de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes
una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensién, sin perjuicio de las sanciones
contractuales a las que haya lugar; g) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda el total o
parcialmente el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin acuerdo o autorizacion previa y
escrita de ENTerritorio S.A., sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; h)
Cuando EL CONTRATISTA ceda el contrato sin previa autorizacion expresa y escrita de
ENTerritorio S.A. sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; i) Cuando EL
CONTRATISTA incurra en las conductas prohibidas en el articulo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de
sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algun directivo o delegado DEL
CONTRATISTA en el pago por la liberacion de una persona secuestrada que sea funcionaria o
empleada de EL CONTRATISTA o de alguna de sus filiales); j) Cuando se presente un retraso en
el cumplimiento del programa de ejecucion del contrato superior a 3 semanas, ENTerritorio S.A.
podra asumir el control de la ejecucion con el fin de garantizar su oportuna terminacion; k) Por mutuo
acuerdo; 1) Por orden legal judicial; m) Por vencimiento del plazo de Ejecucion del Convenio o
Contrato Interadministrativo (cuando aplique); n) las demas causas dispuestas en la ley.
PARAGRAFO. - Las partes acuerdan que el contrato se dara por terminado anticipadamente a partir
de la fecha que senale la comunicacion que se remita a EL CONTRATISTA por parte de ENTerritorio
S.A.; sin perjuicio de lo anterior, las partes suscribirdn un acta de liquidaciéon en la cual se dejara
constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente, EL CONTRATISTA
tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de
este contrato, a que se le pague la parte de los repuestos o elementos recibidos a satisfaccion por
ENTerritorio S.A. hasta la fecha de la terminacién anticipada. Posteriormente EL CONTRATISTA no
podra solicitar valores diferentes a los que resulten de lo alli consignado, razén por la cual renuncia
a realizar cualquier tipo de reclamacion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA — CESION: El presente Contrato se celebra por las calidades
inherentes a cada una de las partes, por consiguiente, no se podran ceder total o parcialmente los
derechos y obligaciones contraidas, salvo que se trate de otra persona que no altere la naturaleza
del mismo, con autorizacion previa de ENTerritorio S.A. La cesion que contraviniere lo dispuesto
en esta clausula dara lugar a la terminacion de este Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de las
partes sera responsable por demoras, fracaso en la entrega, desarrollo o incumplimiento de las
obligaciones pactadas por motivos de fuerza mayor o caso fortuito o por circunstancias
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impredecibles o irresistibles, tales como incendio, inundaciones, explosiones, terremotos u otros
hechos similares mas alla del control de las partes. Por consiguiente, las circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito daran lugar a la suspension del Contrato durante el tiempo en que persistan.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA — INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION: La Interventoria sera

ejecutada por la persona natural o juridica que designe ENTerritorio S.A para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA de ejecucion del contrato. El interventor desempenara
las funciones previstas en el manual de Interventoria y Supervision de ENTerritorio S.A que se
encuentra vigente, aplicando los procesos y formatos establecidos, y los términos del presente
proceso como de los contratos de estudios y disefios — obra.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA — PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION

DEL TERRORISMO: EIl contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende

prestado con la presentacion de la Oferta, que los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros
y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en
desarrollo de este contrato no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para
efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio S.A., para que
consulte los listados, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar
algun reporte, ENTerritorio S.A. procedera a adelantar las acciones contractuales y/o legales que
correspondan. EL CONTRATISTA se obliga arealizar todas las actividades encaminadas a asegurar
que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de
estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilicitas, particularmente, de las
anteriormente enunciadas.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el
cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafios
generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus
subcontratistas.

PARAGRAFO PRIMERO. ENTerritorio S.A. no respondera por pérdidas econémicas (lucro cesante)
derivadas de incumplimientos de los contratistas que pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato.
Para tales efectos, ENTerritorio S.A. exigira a EL CONTRATISTA que el cumplimiento del contrato
se realice en los términos pactados con EL CONTRATISTA vy, si a ello hubiere lugar, exigira las
garantias del contrato para exigir su cumplimiento a través de un tercero y demandara los perjuicios
que el incumplimiento haya generado. Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con las
circunstancias particulares de cada caso, ENTerritorio S.A. exigira los correctivos necesarios para
dar cumplimiento al Contrato, si es del caso.

PARAGRAFO SEGUNDO. La terminacién o extincion del Contrato por cualquier causa, no
extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras,
las derivadas de las garantias y la responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE
ENTERRITORIO S.A. Y EL CONTRATISTA: El contratista ejecutara el presente contrato con sus
propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa, y el personal que vincule durante la
ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre EL CONTRATISTA el personal que
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éste contrate y ENTerritorio S.A. no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL
CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones
e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL
CONTRATISTA debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA — CONFIDENCIALIDAD E INFORMACION PRIVILEGIADA: EL
CONTRATISTA adquiere las obligaciones que se describen a continuacién, las cuales extendera a
todas las personas de las que éste se valga para la ejecucion del contrato en relacion con la
informacion confidencial o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato:
Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Informacion Confidencial o
privilegiada a cualquier persona natural o juridica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto
en los casos que se precisan a continuacion:

I. Cuando la informacién sea solicitada por ENTerritorio S.A.

II. En cumplimiento de una decisién judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial
expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u érgano judicial o legislativo
con competencia para ello, para lo cual debera observarse el procedimiento establecido por
ENTerritorio S.A. para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, asi
como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripcion de estas.

lll. Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido
legalmente, siempre y cuando la informacion confidencial o privilegiada se entregue a la
mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protecciéon y manejo
responsable de la informacién estipulados en esta clausula, previa notificacion a ENTerritorio
S.A,, con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y
se observe el procedimiento establecido por ENTerritorio S.A. para dar respuesta a tales
requerimientos, asi como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripcion
de los mismos.

Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Informacién
Confidencial o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta clausula.

Tomar todas las medidas necesarias para que la Informacion Confidencial o privilegiada que le sea
suministrada en medio fisico o electrénico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro
y de acceso restringido.

Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Informacion Confidencial o privilegiada
sobre la forma de manipulacion, utilizacion, manejo de medidas de seguridad y demas, para que la
informacién subsista bien manejada y protegida.

El uso de la Informacién Confidencial o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL
CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la
competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o
juridica. Para ello EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance
para impedir esa utilizacion irregular de la Informacion Confidencial o privilegiada.

Para todos los efectos, el término “informacién confidencial o privilegiada”, corresponde a la
informacion que entrega ENTerritorio S.A. para el desarrollo de las actividades propias del contrato,
que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente clausula generara un incumplimiento
del contrato
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ENTerritorio S.A. adelantara las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA en el
evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente
clausula.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA — SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de
fuerza mayor o caso fortuito las partes podran de comun acuerdo suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante un acta donde conste el evento, sin que para los efectos del plazo
extintivo se compute el tiempo de la suspension.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA — SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y ENTerritorio S.A. con ocasion de la firma,
ejecucion, interpretacién, prérroga o terminacion del contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente contrato, seran sometidas a la revisidén de las partes para buscar un
arreglo directo en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera
de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente. Transcurrido este término sin que se hubiere resuelto la controversia, las partes
podran acudir al juez del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA - MODIFICACIONES: Cualquiera de las partes podra proponer las
modificaciones contractuales que estime convenientes, para lo cual suscribiran el respectivo Otrosi.
Las prérrogas y adiciones deberan estar debidamente justificadas técnica y/o juridicamente segun
correspondan, y deberan ser razonables y proporcionales.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA — NO RENUNCIA A DERECHOS: Salvo lo previsto
expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de
las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara
como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial del Contrato,
ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicién legal en contrario.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - CLAUSULA INNOVACION TECNOLOGICA, Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL.

INNOVACION TECNOLOGICA: El contratista podra utilizar tecnologias avanzadas como BIM
(Building Information Modeling) para la planificacion, disefio y gestion del proyecto, asi como otras
tecnologias innovadoras que garanticen el cumplimiento de los plazos establecidos y la optimizacion
de recursos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON TERCEROS: EI contratista se compromete a desarrollar un
plan de vinculacién comunitaria, en el cual se consultara a las comunidades locales afectadas por
la obra sobre los posibles impactos sociales y ambientales.
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA- LIQUIDACION DEL CONTRATO: El contrato sera objeto de
liquidacion de conformidad con lo previsto en el capitulo VIII del Manual de Contratacion de
ENTerritorio S.A.

La obligacion de dar respuesta a las observaciones presentadas por parte de la Entidad y la
Interventoria subsistira durante el término establecido para la liquidacion del Contrato de
Consultoria.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA — DOMICILIO: Para todos los efectos legales y/o extralegales
el domicilio contractual sera de la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA — ANEXO CONTRATO ELECTRONICO: Las partes, de comun
acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrénico publicado en el SECOP Il, las condiciones
contractuales previstas en el presente documento y que hacen parte integral del mismo, asi como
los demas documentos del proceso publicados también en la plataforma de SECOPII.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente Contrato

se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. Para su ejecucion, se requiere la aprobacién
de las garantias y el Registro Presupuestal correspondiente

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA- DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se
relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y
adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

1 Documento de Caracterizacion F-PR-26.

2. Documento de Condiciones Adicionales F-PR-27

3. Anexos, Formatos.

4. Oferta y documentos presentados por el contratista.

5. Las garantias debidamente aprobadas.

6. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del contrato.
7. Manual de Supervisién e Interventoria - MMIO02 V12 o la que se encuentre vigente.

8. Guia para el Manual de Supervision e Interventoria - GMIO05 V3 o la que se encuentre vigente.

9. Oferta Econédmica presentada por el contratista.

10. Equipo de trabajo ofertado.

En constancia se firma el presente documento por medio de la plataforma del SECORP |II.

Proyecté: Jorge Santiago Bolivar — Abogado Grupo de Procesos de Sele

./“Revis6: Nanee Chris Valenzuela — Gerente del Grupo de Procesos de Seleccion

Vo. Bo. Marcela Zuluaga Vélez - Abogada Subgerencia de Operaciones W
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